

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารที่อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุม ทร.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๒๖๖,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการเปลี่ยนเครื่อง GTW9-81P0 จำนวน ๒ ชุดเครื่อง เปลี่ยนสลิง ขนาด ๑๐ mm จำนวน ๕ เส้น ๒ ชุด เปลี่ยนคอนโทรลลิฟต์ จำนวน ๒ ชุด เปลี่ยนแผงปุ่มกดหน้าชั้นเป็นแบบ DUPLEX จำนวน ๑ ชุด LINK เป็นระบบ DUPLEX เปลี่ยนแผงปุ่มกดภายในตู้ลิฟต์ ใช้ปุ่มตัวเลข 1,2,3 เปลี่ยนแผง COP ในตู้ลิฟต์ ใช้จำนวน ๒ ชุด เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกับงานติดตั้งคอนโทรล แผงปุ่มกดหน้าชั้นและระบบไฟฟ้าในตู้ลิฟต์ จำนวน ๒ ชุด เปลี่ยน Governor Over Speed จำนวน ๒ ชุด และสลิง ขนาด ๘ mm จำนวน ๒ เส้น เปลี่ยนระบบตัดจอดชั้น จำนวน ๒ ชุดเครื่อง

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๖๖,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.พฤษ์ ทรงประกอบ

ร.อ.โชติ ไบทอง

ร.ต.ชนาธิป คำคำ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารกิจการหอประชุม ทร.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ 62-6-008

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หอประชุม ทร.

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

จำนวน

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมระบบลิฟต์	970,000.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	970,000.-	1.3051	1,265,947.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			1,265,947.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. พุทธิส ทรวงประกอบ ประธานกรรมการ

(พุทธิส ทรวงประกอบ)

ร.อ. โชติ ไบทอง กรรมการ

(โชติ ไบทอง)

ร.ต. ชนาธิป คำดำ กรรมการและเลขานุการ

(ชนาธิป คำดำ)

