
แบบก บก.๐๑ 
 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง     

 

๑  ช่ือโครงการ      งานจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารพักผู้โดยสารหลังท่ี ๑ และ ๒  
                          และคลุมถนนทางข้ามถนนด้านหน้าอาคารพักผู้โดยสารหลังท่ี ๒ และก่อสร้างหลังคา 
                        ท่ีจอดรถยนต์ ลานจอดรถท่ี ๒ และ ๓  
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมช่างโยธาทหารเรือ  กองทัพเรือ 
 
๓.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  เป็นเงิน  ๑๗,๙๒๐,๑๐๐ บาท 
 
๔. ลักษณะงาน 
    โดยสังเขปแซมบริเวณทางเข้า-ออก ประตูหมายเลข ๒ อจปร.อร. ขนาด ๖.๐๐ x ๑๑๓.๐๐ ม.  
        
 
 
 
 
๕  ราคากลางค านวณ ณ  วันท่ี ๑๔๓๑๒๗๘    ๗ ก.พ.๖๒ เป็นเงิน  ๑๗,๙๒๐,๑๐๐ บาท  
 
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 
 ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) 
 ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)  
 ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) 
 
๗ รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 น.อ.สมหมาย  แสวงกิจ 
 ร.อ.หญิง พัทธยากร  ด้วงอ่ า 
 ร.ต.ทวีโชค  แสงสุวรรณ 
  

 
 

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการก่อสร้างหลังคาโครงสร้างเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) คลุมถนน
ด้านหน้าอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ ก่อสร้างระบบระบายน้ าฝนหลังคาด้านหน้าอาคารพักผู้โดยสาร 
หลังท่ี ๒ ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารพักผู้โดยสารหลังท่ี ๑ และ ๒ ก่อสร้างโรงจอดรถ 
ขนาด ๑๓.๐๐x๓๕.๐๐ เมตร จ านวน ๒ หลัง และโรงจอดรถขนาด ๑๓.๐๐x๔๕.๐๐ เมตร จ านวน ๘ หลัง 
ท่ีลานจอดรถท่ี ๒ และ ๓ 



แบบ ปร.6  แผ่นที ่ 1

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น

สถานที่ก่อสร้าง   จังหวดัระยอง ประมาณการเลขที่ 64/62

แบบเลขที่  62 - 3 - 003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    กบร.กร.

แบบ    ปร.4   และ   ปร.5 ที่แนบ มีจ านวน 2 แผ่น

ค านวณราคา  เมื่อวนัที่  07    กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.     2562

ค่าก่อสรา้ง
( บาท )

1 งานก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น 5,199,971.-

 

รวมค่าก่อสรา้งทั้งโครงการ 5,199,971.-

สรปุราคา 5,200,000.-

ราคา ( หา้ล้านสองแสนบาทถ้วน )  

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
น.อ.สมหมาย แสวงกิจ

ร.อ.หญิง พทัธยากร ด้วงอ่า
ร.ต.ทวโีชค แสงสุวรรณ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ



แบบ  ปร.5 (ก)   แผ่นที่  1

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น

สถานที่ก่อสร้าง   จังหวดัระยอง แบบเลขที่ 62 - 3 - 003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กบร.กร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ   จ านวน  1  แผ่น 

ค านวณราคา  เมื่อวนัที่  07    กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.     2562

ค่างานต้นทนุ ค่าก่อสร้าง

( บาท ) ( บาท )

1 งานก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น 3,995,675.00.-  

ราคารวม วสัดุ + แรงงาน 3,995,675.- 1.3014 5,199,971.-

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor   F

เงินล่วงหน้าจ่าย  0%

เงินประกันผลงานหกั                                0%

ดอกเบี้ยเงินกู้                    6%

VAT                                                           7%

5,199,971.-

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

น.อ.สมหมาย แสวงกิจ
ร.อ.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่า

ร.ต.ทวีโชค แสงสุวรรณ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

รวมราคาก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุFACTOR F



แบบ ปร. 4 แผ่นที่  1

กลุ่มงาน  งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น แบบเลขที่

สถานที่    จังหวดัระยอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

ค านวณโดย   เมื่อวนัที่  07    กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.     2562

รวม (บาท )
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน วสัดุและแรงงาน

งานก่อสรา้งลานจอดอุปกรณภ์าคพ้ืน
 - ไถปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง ใหไ้ด้ระดับพร้อมขุดลอกหน้าดิน
   ที่อ่อนและมีวชัพชืออก 6,105 ตร.ม. - - 25.- 152,625.- 152,625.-

 - ตัดแนวผิวลาดยางเดิมใหไ้ด้แนวฉาก ลาด TACK COAT 185 ม. 50.- 9,250.- วสัดุ+ แรงงาน 9,250.-
 - งานชั้นดินเดิมปรับบดอัดแน่น 6,105 ตร.ม. - - 20.- 122,100.- 122,100.-
 - งานหนิคลุกชั้นพื้นทาง หนา 0.50 ม. 4,910 ลบ.ม. 240.- 1,178,400.- - - 1,178,400.-
 - งานบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง จ านวน 3  ชั้น 6,105 ตร.ม. - - 60.- 366,300.- 366,300.-
  - PRIME  COAT 5,550 ตร.ม. 30.- 166,500.- วสัดุ+ แรงงาน 166,500.-
  - ผิงทาง ASPHALTIC  CONCRETE หนา 0.05 ม. 5,550 ตร.ม. 350.- 1,942,500.- วสัดุ+ แรงงาน 1,942,500.-

 - งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นหนิคลุก 40 จุด - - 400.- 16,000.- 16,000.-
 - งานตีเส้นจราจร 1 งาน 42,000.- 42,000.- วสัดุ+ แรงงาน 42,000.-

 
 
 

รวม 3,338,650.- 657,025.-
 รวมเงนิหน้าน้ี 3,995,675      

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา

ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )
 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

62 - 3 - 003
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