



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (โทร.๕๔๒๔๒)

ที่ ๗๓/๖๓

วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓

เรื่อง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน บริเวณ ทลท.กทส.ฐท.สส.ระยะที่๑

เสนอ กพสด.ชย.ทร.

๑. ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน บริเวณ ทลท.กทส.ฐท.สส.ระยะที่๑ ตามคำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๙๑/๒๕๖๒ ลง ๘ ต.ค.๖๒ โดยมีกระผม น.อ.สมหมาย แสงกิจ, น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ, น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล, น.ท.อนวัช วรรณศรี และ น.ท.สมศักดิ์ อุณาญา ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ ไว้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๙,๖๑๒,๐๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๓๙/๖๓ ลง ๒๕ พ.ค.๖๓ นั้น ต่อมา ชย.ทร. อนุมัติเมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๓ ท้ายบันทึก กพสด.ชย.ทร. ลับมาก ด่วนมาก ที่ ต่อ กพสด.ลับมาก เลขรับ ๑๑/๖๓ ลง ๒๕ มิ.ย.๖๓ ให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามคำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๙๑/๒๕๖๒ ลง ๘ ต.ค.๖๒ พิจารณาให้ทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการจัดจ้างใหม่ นั้น

๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวน และจัดทำราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณ ทลท.กทส.ฐท.สส.ระยะที่๑ ขึ้นใหม่ ให้เป็นปัจจุบันแล้ว โดยใช้หลักเกณฑ์การ คำนวณที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลง ๑๙ มิ.ย.๖๓ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๙๐๐,๒๘๙,๔๑๘ บาท (เก้าร้อยล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากราคากลาง ที่กำหนดไว้เดิมตามข้อ ๑. เป็นเงิน ๖๗๗,๔๑๘ บาท (๙๐๐,๒๘๙,๔๑๘ - ๘๙๙,๖๑๒,๐๐๐) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วราคาที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับราคากลางเดิมแล้วไม่สูงมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงมีมติให้กำหนดราคากลางใหม่ในวงเงินเดิมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๙,๖๑๒,๐๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสน หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคางานจ้างก่อสร้าง ที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

น.อ.  ประธานกรรมการ

(สมหมาย แสงกิจ)

น.อ.  กรรมการ

(จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ)

น.อ.  กรรมการ

(พรชัย บันลือศรีสกุล)

-๒-

น.ท. Omri Dm กรรมการ

(อนวัช วรรณศรี)

น.ท. สมศักดิ์ อุณาอุยา กรรมการและเลขานุการ

(สมศักดิ์ อุณาอุยา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างทำจุดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การทำเรือสัดหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ พื้นที่ขุดลอกประมาณ ๕๓๖,๔๕๐ ตารางเมตร มีปริมาณดิน ขุดลอก
ทั้งหมด โดยประมาณ ๑,๕๖๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้าง เขื่อนกันคลื่นชนิดหินทิ้งและทางเดินบนสัน
เขื่อน ความยาวประมาณ ๖๒๑ เมตร ปรับถมทราย (ที่ได้จากการขุดลอก) ปริมาณทรายปรับถมโดยประมาณ
๑๑๕,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตัด/รื้อผนังคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสันเขื่อนกันคลื่นของเดิมออก ความยาวประมาณ
๒๖๓ เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐ เมตร และยาว ๒๖๓ เมตร พร้อมย้ายท่อนปากร่องน้ำ
และท่อนกำกับร่องน้ำ

- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๙๙,๖๑๒,๐๐๐.-บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ พร. ๖)
๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร. ๕ ก)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- น.อ.สมหมาย แสงกิจ
น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ
น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล
น.ท.อนวัช วรรณศรี
น.ท.สมศักดิ์ อุณานูยา