

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ
 งานจ้างทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานและแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และ ระบบอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ๒
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
- ๓
 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
 เป็นเงิน ๔,๙๘๖,๒๐๐ บาท
- ๔
 วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙
 เป็นเงิน ๔,๙๘๖,๒๐๐ บาท
- ๕
 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๕.๑ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
 ๕.๒ บริษัท เอ ที พี มารีน จำกัด
 ๕.๓ บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- ๖
 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 น.อ.สุทธิชัย ชื่นเพชร
 ประธานกรรมการ
 ร.อ.ปฐวีชร กลิ่นมาลี
 กรรมการ
 ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์
 กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ จ้างทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง จว.จันทบุรี

แบบเลขที่ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กปช.จต.

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ

มีจำนวน 2 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าจัดซื้อ (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 ชุด สนับสนุนภารกิจของ กปช.จต.	4,986,200.00	
รวมค่าจัดซื้อทั้งโครงการ		4,986,200.00	
สรุปราคา (ปิดเศษ)		4,986,200.-	
ราคา (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สุทธิชัย ชื่นเพชร

ประธานกรรมการ

ร.อ.ปฐวีชร กลิ่นมาลี

กรรมการ

ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ำจ้งทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง จว.จันทบุรี

แบบเลขที่ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กปช.จต.

แบบ ปร.2 ที่แนบ

จำนวน 1 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี	จำนวนเงิน		
1	จ้างทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์								
	พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า								
	และระบบอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 ชุด	4,660,000.00							
	รวม	4,660,000.00	1.07	4,986,200.00	-	1.07	-	4,986,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สุทธิชัย ชื่นเพชร

ประธานกรรมการ

ร.อ.ปุรวัชร กลิ่นมาลี

กรรมการ

ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

กรรมการและเลขานุการ

