

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือและสะพานทำเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๙๗๘,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๙๗๘,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  
น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล  
น.ท.สมศักดิ์ อุณานุญา  
ร.อ.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือและสะพานทำเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (ภายใต้

แบบเลขที่ -

โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด) ท้าเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ระยะดำเนินการ ปีที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ</b>								
1	ตรวจสอบ เปรียบเทียบการกีดขวางชายฝั่ง ความถี่ 1 ครั้ง (วัน) ต่อปี จำนวน 1 ปี (ตรวจสอบเปรียบเทียบการกีดขวางจากภาพถ่ายพร้อมจัดทำรายงาน)	1	ครั้ง	-	-	14,020	14,020.-	14,020.-	
2	คุณภาพอากาศ (5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด) จำนวน 3 สถานี (บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ , รพ.สต.บ้านธรรมชาติล่าง และ รพ.สต.บ้านธรรมชาติบน) ความถี่ 1 ครั้ง ต่อ ปี ครั้งละ 5 วัน จำนวน 1 ปี - TSP - PM-10 - CO - NO <sub>2</sub> - WS & WD	1	ครั้ง	-	-	109,345.-	109,345.-	109,345.-	
3	ระดับเสียง (5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด) จำนวน 3 สถานี (บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ , รพ.สต.บ้านธรรมชาติล่าง และ รพ.สต.บ้านธรรมชาติบน) ความถี่ 1 ครั้ง ต่อ ปี ครั้งละ 5 วัน จำนวน 1 ปี - Noise Leq 5 min, Leq 8 hr, Leq 24 hr, L90 , Lmax , Ldn	1	ครั้ง	-	-	33,645.-	33,645.-	33,645.-	
	<b>รวมเงิน</b>							<b>157,010.-</b>	



