

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงและเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 125 kVA จาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ไปติดตั้งที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นการเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิม ขนาด 125 kVA (ยกเว้นรถลาก และตู้ ATS) จากลานจอดรถของ นย. เคลื่อนย้ายไปติดตั้งใหม่ที่ ฉก.พล.นย. ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดสึกหรอของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 kVA (ของเดิม) รื้อถอนและติดตั้งหลังคา (ทดแทนของเดิมที่รื้อถอน) และงานอื่นๆตามแบบ

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๑ (ก))

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง

ประธานกรรมการ

ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

กรรมการ

ร.ท.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม	
ชื่อโครงการ	ซ่อมปรับปรุงและเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 125 kVA จาก นย. ไปติดตั้งที่ ฉก.ทพ.นย.
สถานที่ก่อสร้าง	จว.จันทบุรี
แบบเลขที่	69-5-025
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	นย.
แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ	

ลำดับที่	รายการ	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมปรับปรุงและเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 125 kVA จาก นย. ไปติดตั้งที่ อภ.ทพ.นย.	1,165,312.30	
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	35,000.00	
รวมค่าซ่อมแซมทั้งโครงการ		1,200,312.30	
สรุปราคา (ปิดเศษ)		1,200,000.-	
ราคา (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง
ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์
ร.ท.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน					
กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	ซ่อมปรับปรุงและเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 125 kVA จาก นย. ไปติดตั้งที่ ฉก.ทพ.นย.				
สถานที่ก่อสร้าง	จว.จันทบุรี				
แบบเลขที่	69-5-025				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	นย.				

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน และติดตั้งใหม่	39,240.00			
2	งานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดสึกหรอ	375,000.00			
3	งานระบบไฟฟ้า (ปรับปรุง) ณ ฉก.ทพ.นย.	478,446.00			
	ราคารวมวัสดุ + แรงงาน	892,686.00	1.3054	1,165,312.30	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0%			
	อัตราเงินประกันผลงาน	0%			
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
รวมค่าก่อสร้าง				1,165,312.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง
ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์
ร.ท.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด