

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติด ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
เป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพ พร.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการรื้อถอนผนัง ฝ้าเพดานของเดิมออก แล้วกันผนังฝ้าเพดานใหม่ทำเป็นห้องตรวจ
ห้องฉีดยา ห้องฝังเข็ม ห้องพักแพทย์ ห้องพักรพยาบาล โถงต้อนรับ โถงพักคอยซ่อมปรับปรุงห้องน้ำของเดิมใหม่
ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก - ใน ระบบประปาและสุขาภิบาล

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สมหมาย แสงกิจ

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ

น.อ.ประสิทธิ์ สิงหรวงศ์

น.อ.พงษ์ศักดิ์ พ่วงโพทนัน

ร.อ.หญิงพัทธยากร ด้วงอ่ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (โทร.๕๔๒๔๒)

ที่.....๔๘/๖๑.....วันที่.....๑๔ พ.ค.๖๑

เรื่อง.....ราคากลางงานจ้างปรับปรุง อาคารบำบัดยาเสพติด ศูนย์สุขภาพ(คลองมอญ) รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็น
WILLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพ พร.

เสนอ กพสค.ชย.พร.

ตามคำสั่ง ชย.พร.(เฉพาะ) ที่ ๓๖๔/๒๕๖๑ ลง ๔ พ.ค.๖๑ ได้แต่งตั้งให้ น.อ.สมหมาย แสงกิจ
น.อ.หญิงประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ, น.อ.ประสิทธิ์ สิงหรวงศ์, น.อ.พงษ์ศักดิ์ ดั่งโพนทัน และร.อ.หญิงพัทธยากร ดั่งอ่ำ เป็น
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุง อาคารบำบัดยาเสพติด ศูนย์สุขภาพ(คลองมอญ) รพ.สมเด็จพระ
พระปิ่นเกล้า พร. เป็น WILLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพ พร.นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาจัดทำ
ราคากลาง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลง ๑๙ ต.ค.๖๐ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุป
ราคางานจ้างปรับปรุง ที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

น.อ.....ประธานกรรมการ

(สมหมาย แสงกิจ)

น.อ.หญิง.....กรรมการ

(ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ)

น.อ.....กรรมการ

(ประสิทธิ์ สิงหรวงศ์)

น.อ.....กรรมการ

(พงษ์ศักดิ์ ดั่งโพนทัน)

ร.อ.หญิง.....กรรมการและเลขานุการ





(พัทธยากร ดั่งอ่ำ)

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติดเป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.
 สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ ฯ
 แบบเลขที่ 61-3-024
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง พร.
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 43 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติด	10,611,412.-	
2	ครุภัณฑ์	3,388,796.-	
รวมค่าปรับปรุงทั้งโครงการ		14,000,208.-	
สรุปราคา(พิเศษ)		14,000,000.-	
ราคา (สิบล้านบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.  ประธานกรรมการ
 (สมหมาย แสงกิจ)
 น.อ.หญิง  กรรมการ
 (ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ)
 น.อ.  กรรมการ
 (ประสิทธิ์ สิงหวรรณวงศ์)
 น.อ.  กรรมการ
 (พงษ์ศักดิ์ ดั่งโพนทัน)
 ร.อ.หญิง  กรรมการและเลขานุการ
 (พัทธยากร ดั่งอ่ำ)


แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง


กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติดเป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.		
สถานที่ก่อสร้าง	กรุงเทพ ฯ	แบบเลขที่	61-3-024
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง	พร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน 34 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	5,457,809.-			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน	1,523,741.-			
3	งานระบบปรับอากาศ	362,102.-			
4	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	400,017.-			
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	440,991.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	8,184,660.-	1.2965	10,611,412.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
รวมราคาปรับปรุง				10,611,412.-	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.  ประธานกรรมการ
(สมหมาย แสงกิจ)

น.อ.หญิง  กรรมการ
(ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ)

น.อ.  กรรมการ
(ประสิทธิ์ สิงหวงศ์)

น.อ.  กรรมการ
(พงษ์ศักดิ์ ดั่งวงโพ้น)

ร.อ.หญิง  กรรมการและเลขานุการ
(พิทยากร ดั่งวงอ่ำ)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

คำนวณโดย พ.จ.อ.นรากร สำเนียง, นายอารมณ ขำประดิษฐ์, นายสุริยันต์ สุรวงศ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติดเป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ 61-3-024

สถานที่ กรุงเทพมหานคร ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คำนวณโดย พ.จ.อ.นรากร สำเนียง, นายอารมณ ขำประดิษฐ์, นายสุริยันต์ สุรวงศ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติดเป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ 61-3-024

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คำนวณโดย พ.จ.อ.นรากร สำเนียง, นายอารมณ ขำประดิษฐ์, นายสุริยันต์ สุรวงศ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

คำนวณโดย พ.จ.อ.นรากร สำเนียง, นายอารมณ ขำประดิษฐ์, นายสุรียนต์ สุรวงศ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

คำนวณโดย พ.จ.อ.นรากร สำเนียง, นายอารมณ์ จำประดิษฐ์, นายสุรียนต์ สุรวงศ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

แบบเลขที่ 61-3-024

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย พ.จ.อนรรักษ์ สำเนียง, นายอารมณ ขำประดิษฐ์, นายสุริยันต์ สุรวงศ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

[illegible]

คำนวณโดย น.อ.ประสิทธิ์ สิงหารวงศ์, ร.ท.โชติ ไบทอง,นางสุภาวรรณ คิตติ์จรัส เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารผู้อาคารบำบัดยาเสพติดเป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมแพทย์ทหารเรือ

คำนวณโดย ร.อ.วันชัย สุทธิธารวัช, ร.ท.โชติ ไบทอง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติดเป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ 61-3-024

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คำนวณโดย น.ส.รุ่งกานต์ สอนเกตุ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (หนา)								
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 3/4"x1/2"	8	อัน	7.-	56.-	-	-	56.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 1"x3/4"	2	อัน	16.-	32.-	-	-	32.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 1/2"	1	อัน	3.-	3.-	-	-	3.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 3/4"	13	อัน	4.-	52.-	-	-	52.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 1 1/4"	1	อัน	10.-	10.-	-	-	10.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 3/4"x1/2"	3	อัน	4.-	12.-	-	-	12.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 1"x3/4"	2	อัน	6.-	12.-	-	-	12.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 1 1/4"x3/4"	1	อัน	10.-	10.-	-	-	10.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 1 1/4"x1"	1	อัน	10.-	10.-	-	-	10.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 1 1/2"x3/4"	2	อัน	12.-	24.-	-	-	24.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 1 1/2"x1 1/4"	1	อัน	12.-	12.-	-	-	12.-	
	- ฝาครอบปิดปลายท่อ Ø 1/2"	14	อัน	3.-	42.-	-	-	42.-	
	- ฝาครอบปิดปลายท่อ Ø 3/4 "	3	อัน	4.-	12.-	-	-	12.-	
	รวม				287.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							287.-	

แบบเลขที่ 61-3-024

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติดเป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ 61-3-024

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย น.ส.รุ่งกานต์ สอนเกตุ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติดเป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ 61-3-024

สถานที่ กรุงเทพมหานคร ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย พ.จ.อ.นรากร สำเนียง, นายอารมณ ขำประดิษฐ์, นายสุริยันต์ สุรวงค์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารผู้อาคารนำบัดยาเสพติดเป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แบบเลขที่ 61-3-024

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คำนวณโดย น.อ.ประสิทธิ์ สิงหรวงศ์, ร.ท.โชติ ไบทอง,นางสุภาวรรณ คิตติ์จริง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

คำนวณโดย น.อ.ประสิทธิ์ สิงหวรรณศ์, ร.ท.โชติ ไบทอง,นางสฤการรณ คิตติ์จริง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]