



## ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ

เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน  
บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคาร  
สนับสนุน บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีหนังสือเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคา  
เมื่อพ้นกำหนดเวลาการเสนอราคาแล้วผู้ประกอบการไม่มายื่นข้อเสนอและเสนอราคา และไม่ได้แจ้งเหตุผล จึงขอ  
ยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล  
(พิชัย ล้อชูสกุล)  
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ