

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ ฯ แบบเลขที่ 62-2-021

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง กยพ.กร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 28 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร 1007	2,777,769.-			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน	1,252,080.-			
2	งานระบบเครื่องปรับอากาศ	107,115.-			
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน	129,293.-			
4	โรงจอดรถ	262,076.-			
5	งานภายนอกอาคาร	2,911,064.-			
6	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก	312,938.-			
	ราคารวม วัสดุ+แรงงาน	7,752,334.-	1.2913	10,010,590.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			10,010,590.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สมหมาย แสงวงกิจ ประธานกรรมการ

น.ต.สุวิทย์ อ่วมศิริ กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.	แบบเลขที่	62-2-021
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กยพ.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหลังคาและโครงหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์พร้อมอุปกรณ์	1,370	แผ่น	58.-	81,026.-	-	-	81,026.-	
	- ครอบสัน	125	แผ่น	55.-	6,050.-	-	-	6,050.-	
	- อุปกรณ์ยึด	1,620	ชุด	5.-	8,085.-	-	-	8,085.-	
	- ค่าแรงติดตั้ง	622	ตร.ม.	-	-	45.-	28,575.-	28,575.-	
	- ทำระบบกันซึมรางน้ำ ค.ส.ล.	152	ตร.ม.	550.-	83,600.-	วัสดุ + แรงงาน		83,600.-	
	- โครงหลังคาซ่อมแซม	1	งาน	9,000.-	9,000.-	วัสดุ + แรงงาน		9,000.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดาน ค.ส.ล.ของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	108	ตร.ม.	90.-	10,800.-	82.-	9,840.-	20,640.-	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.มีพอยด์กันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์	360	ตร.ม.	335.-	139,695.-	75.-	31,275.-	170,970.-	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ทนชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์	42	ตร.ม.	335.-	14,070.-	75.-	3,150.-	17,220.-	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	ทีบาร์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์	30	ตร.ม.	260.-	7,800.-	52.-	1,560.-	9,360.-	
	รวม				360,126.-		74,400.-		
	รวมเงินหน้านี้							434,526	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.	แบบเลขที่	62-2-021
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กยพ.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้านี้							102,297	
	ตู้ DB.-1								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD และ CU. BUS BAR								
	300 A. 380/220 V.AC. 3P.- 4W. 50Hz.								
	- 250 AT. 3P. MCCB. 25kA.IC.	1	ชุด						
	- 125 AT. 3P. MCCB. 25kA.IC.	1	ชุด						
	- 100 AT. 3P. MCCB. 25kA.IC.	1	ชุด						
	- VOLT METER 0 - 500 V.	1	ชุด						
	- VOLT (VS) SELECTOR SWITCH	1	ชุด						
	- AMP METER 0 - 300 A.	1	ชุด	158,000.-	158,000.-	10,000.-	10,000.-	168,000.-	
	- AMP (AS) SELECTOR SWITCH	1	ชุด						
	- 6A. FUSES	3	ชุด						
	- 63A. HRC FUSES	3	ชุด						
	- KILOWATT-HOUR METER (CT. TYPE)	1	ชุด						
	- 300/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด						
	- 20kA.3Ø-4W. SURGE PROTECTION	1	ชุด						
	รวม				0.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							168,000	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-021
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กยพ.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	0	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายในอาคาร 1007								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	184	เมตร	11.-	2,024.-	30.-	5,520.-	7,544.-	
	- Ø 3/4"	14	เมตร	14.-	196.-	30.-	420.-	616.-	
	- Ø 1"	19	เมตร	22.-	413.-	30.-	570.-	983.-	
	- Ø 1 1/4"	3	เมตร	28.-	72.-	30.-	76.-	148.-	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	1,352.-	1,352.-	406.-	406.-	1,758.-	
	- Support & Hanger, Painting,Cleaning	1	งาน	811.-	811.-	243.-	243.-	1,055.-	
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2 "	50	อัน	250.-	12,500.-	50.-	2,500.-	15,000.-	
	GATE VALVE								
	- Ø 3/4"	4	ชุด	780.-	3,120.-	150.-	600.-	3,720.-	
	UNION								
	- Ø 3/4"	8	ชุด	59.-	468.-	-	-	468.-	
	รวม				20,956.-		10,335.-		
	รวมเงินหน้านี้							31,291	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-021
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กยพ.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	0	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายในอาคาร 1007								
	HS								
	- Ø 1/2"	16	อัน	220.-	3,520.-	-	-	3,520.-	
	HOSS BIBB								
	- Ø 1/2"	4	ชุด	240.-	960.-	-	-	960	
	- ACCESSORIES	1	งาน	495.-	495.-	148.-	148.-	643.-	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร 1007								
	ท่อโอสโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 2"	13	เมตร	39.-	511.-	40.-	528.-	1,039.-	
	- Ø 2 1/2"	11	เมตร	61.-	704.-	50.-	575.-	1,279.-	
	- Ø 3"	10	เมตร	85.-	822.-	75.-	726.-	1,548.-	
	- Ø 4"	60	เมตร	138.-	8,219.-	100.-	5,973.-	14,192.-	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	4,102.-	4,102.-	1,231.-	1,231.-	5,333.-	
	- Support & Hanger, Painting,Cleaning	1	งาน	3,077.-	3,077.-	923.-	923.-	4,000.-	
	รวม				22,410.-		10,104.-		
	รวมเงินหน้านี้							32,513	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-021
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กยพ.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	0	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร 1007								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	380.-	380.-	-	-	380.-	
	- Ø 3"	1	ชุด	410.-	410.-	-	-	410.-	
	- Ø 4"	2	ชุด	520.-	1,040.-	-	-	1,040.-	
	CLEAN OUT								
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	180.-	180.-	-	-	180.-	
	- Ø 3"	1	ชุด	220.-	220.-	-	-	220.-	
	- Ø 4"	2	ชุด	320.-	640.-	-	-	640.-	
	- ACCESSORIES	1	งาน	287.-	287.-	86.-	86.-	373.-	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	9	เมตร	25.-	220.-	30.-	264.-	484.-	
	- Ø 2"	43	เมตร	39.-	1,660.-	40.-	1,716.-	3,376.-	
	- Ø 2 1/2"	25	เมตร	61.-	1,557.-	50.-	1,271.-	2,828.-	
	- Ø 4"	14	เมตร	138.-	1,968.-	100.-	1,430.-	3,398.-	
	รวม				8,562.-		4,767.-		
	รวมเงินหน้านี้							13,329	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-021
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กยพ.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	0	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร 1007								
	ท่อน้ำทิ้ง (ต่อ)								
	- Fitting & Accessories	1	งาน	2,162.-	2,162.-	649.-	649.-	2,811.-	
	- Support & Hanger, Painting,Cleaning	1	งาน	1,622.-	1,622.-	487.-	487.-	2,108.-	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	ชุด	300.-	300.-	-	-	300.-	
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	380.-	380.-	-	-	380.-	
	CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	ชุด	160.-	160.-	-	-	160.-	
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	180.-	180.-	-	-	180.-	
	- Ø 4"	1	ชุด	320.-	320.-	-	-	320.-	
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2"	6	ตัว	455.-	2,730.-	-	-	2,730.-	
	- Ø 4"	12	ตัว	910.-	10,920.-	-	-	10,920.-	
	รวม				18,774.-		1,135.-		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.

แบบเลขที่ 62-2-021

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กยพ.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- PL 200x200x10 มม. พร้อม 4-M 12 มม. ANCHOR BOLT	16	ชุด	300.-	4,800.-	วัสดุ + แรงงาน		4,800.-	
	- CABON STEEL PIPE ϕ 2" หนา 3.2 มม.	634	กก.	23.-	14,582.-	-	-	14,582.-	
	- CABON STEEL PIPE ϕ 3" หนา 3.2 มม.	660	กก.	23.-	15,180.-	-	-	15,180.-	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	1,236	กก.	23.-	28,428.-	-	-	28,428.-	
	- SAG RCD RB.6 mm.	45	ม.	50.-	2,250.-	วัสดุ + แรงงาน		2,250.-	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	2,530	กก.	-	-	12.-	30,360.-	30,360.-	
	- TIED ROD- RB.9 mm	105	ม.	60.-	6,300.-	วัสดุ + แรงงาน		6,300.-	
	- TURN BUCKLE 3/8"	14	ชุด	250.-	3,500.-	วัสดุ + แรงงาน		3,500.-	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา METAL SHEET เคลือบสีหนา 0.35 มม.	228	ตร.ม.	335.-	76,380.-	70.-	15,960.-	92,340.-	
	- ครอบมุม (FLASHING)	14	ม.	260.-	3,640.-	50.-	700.-	4,340.-	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	100	ตร.ม.	150.-	15,000.-	วัสดุ + แรงงาน		15,000.-	
	รวม				170,060.-		47,020.-		
	รวมเงินหน้านี้							217,080	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.	แบบเลขที่	62-2-021
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กยพ.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร 1007								
	- งานรื้อถอนของเดิม	1	งาน	-	-	10,000.-	10,000.-	10,000.-	
	- ทราฮายาบรองพื้น	6	ลบ.ม.	460.-	133,400.-	99.-	28,710.-	162,110.-	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ϕ 0.15x0.15x2.00 ม.	128	ตัน	157.-	20,096.-	128.-	16,384.-	36,480.-	
	- คอนกรีตพื้นทางเดิน	14.5	ลบ.ม.	2,244.-	531,828.-	306.-	72,522.-	604,350.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ ϕ 9 มม.	0.58	ตัน	19,534.-	2,344.-	4,100.-	492.-	2,836.-	
	- เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 mm. @ 0.20 #	93	ตร.ม.	27.-	62,019.-	5.-	11,485.-	73,504.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	27	ตร.ม.	200.-	5,400.-	133.-	3,591.-	8,991.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	18	กก.	27.-	486.-	-	-	486.-	
	- ตะปู	18	กก.	25.-	450.-	-	-	450.-	
	- กั้นโฟม หนา 1 ซม. อุดด้วย PU	195	ม.	30.-	5,850.-	วัสดุ + แรงงาน		5,850.-	
	งานลาน ค.ส.ล.								
	- ดินเดิมปรับสภาพบดอัดแน่น	1	งาน	-	-	99.-	99.-	99.-	
	- ทราฮายาบรองพื้น	120	ลบ.ม.	460.-	133,400.-	99.-	28,710.-	162,110.-	
	- คอนกรีตลานหนา 0.10 ม.	93	ลบ.ม.	2,244.-	531,828.-	306.-	72,522.-	604,350.-	
	- เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 mm. @ 0.20 #	900	ตร.ม.	27.-	62,019.-	5.-	11,485.-	73,504.-	
	- กั้นขอบคั่นหินรอบต้นไม้	66	ม.	230.-	15,180.-	วัสดุ + แรงงาน		15,180.-	
	รวม				1,504,300.-		256,000.-		
	รวมเงินหน้า							1,760,300	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.			แบบเลขที่	62-2-021				
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ			หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กยพ.กร.			
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				0				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอกอาคาร 1007								
	PVC 13.5								
	- Ø 3/4"	62	เมตร	14.-	854.-	30.-	1,861.-	2,715.-	
	- Ø 1 1/2"	24	เมตร	37.-	860.-	30.-	706.-	1,567.-	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	857.-	857.-	257.-	257.-	1,114.-	
	- Support & Hanger, Painting,Cleaning	1	งาน	514.-	514.-	154.-	154.-	668.-	
	BOOSTER PUMP								
	เครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์	2	เครื่อง	13,920.-	27,840.-	-	-	27,840.-	
	- Gate Valve Ø 1 1/2 "	4	ชุด	2,300.-	9,200.-	300.-	1,200.-	10,400.-	
	- Check Valve Ø 1 1/2 "	2	ชุด	1,320.-	2,640.-	300.-	600.-	3,240.-	
	- ยูเนียน Ø 1 1/2 "	8	อัน	95.-	760.-	-	-	760.-	
	BY PASS								
	- Gate Valve Ø 1 1/2"	2	ชุด	2,300.-	4,600.-	300.-	600.-	5,200.-	
	- Check Valve Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,320.-	1,320.-	300.-	300.-	1,620.-	
	- ยูเนียน Ø 1 1/2"	4	อัน	95.-	380.-	-	-	380.-	
	รวม				49,825.-		5,678.-		
	รวมเงินหน้านี้							55,503	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.

แบบเลขที่ 62-2-021

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กยพ.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก อาคาร 1007								
	ชุดถังบำบัด								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบที่ 4	1	ถัง	62,160.-	62,160.-	-	-	62,160.-	
	- ฐาน ค.ส.ล.รองรับ + รั้วฝาถัง	1	ฐาน	14,625.-	14,625.-	วัสดุ+แรงงาน		14,625.-	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 2 1/2"	9	เมตร	61.-	539.-	50.-	440.-	979.-	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	216.-	216.-	65.-	65.-	280.-	
	- Support & Hanger, Painting,Cleaning	1	งาน	162.-	162.-	49.-	49.-	210.-	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 2"	62	เมตร	39.-	2,418.-	40.-	2,499.-	4,917.-	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	967.-	967.-	290.-	290.-	1,257.-	
	- Support & Hanger, Painting,Cleaning	1	งาน	725.-	725.-	218.-	218.-	943.-	
	ถังดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิง ABC 10 ปอนด์	2	ถัง	1,900.-	3,800.-	200.-	400.-	4,200.-	
	- ถังดับเพลิง CO2 15 ปอนด์	2	ถัง	4,500.-	9,000.-	200.-	400.-	9,400.-	
	รวม				94,612.-		4,360.-		
	รวมเงินหน้า							98,973	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.

แบบเลขที่ 62-2-021

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กยพ.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์อาคาร								
	- F1	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	วัสดุ + แรงงาน		20,000.-	
	- F2	1	ชุด	10,000.-	10,000.-	วัสดุ + แรงงาน		10,000.-	
	- F3	18	ชุด	5,000.-	90,000.-	วัสดุ + แรงงาน		90,000.-	
	- F4	9	ชุด	4,000.-	36,000.-	วัสดุ + แรงงาน		36,000.-	
	- F5	4	ชุด	6,000.-	24,000.-	วัสดุ + แรงงาน		24,000.-	
	- F6	2	ชุด	5,000.-	10,000.-	วัสดุ + แรงงาน		10,000.-	
	- F7	25	ชุด	4,500.-	112,500.-	วัสดุ + แรงงาน		112,500.-	
	- F8	8	ชุด	4,000.-	32,000.-	วัสดุ + แรงงาน		32,000.-	
	- F9	26	ชุด	3,500.-	91,000.-	วัสดุ + แรงงาน		91,000.-	
	- F10	8	ชุด	4,500.-	36,000.-	วัสดุ + แรงงาน		36,000.-	
	- F11	13	ชุด	40,000.-	520,000.-	วัสดุ + แรงงาน		520,000.-	
	- F12	1	ชุด	10,000.-	10,000.-	วัสดุ + แรงงาน		10,000.-	
	- F13	1	ชุด	15,000.-	15,000.-	วัสดุ + แรงงาน		15,000.-	
	- F14	3	ชุด	3,000.-	9,000.-	วัสดุ + แรงงาน		9,000.-	
	- F15	3	ชุด	4,500.-	13,500.-	วัสดุ + แรงงาน		13,500.-	
	- F16	9	ชุด	8,000.-	72,000.-	วัสดุ + แรงงาน		72,000.-	
	- F17	2	ชุด	16,500.-	33,000.-	วัสดุ + แรงงาน		33,000.-	
	รวม				1,134,000.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,134,000	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร 1007 ให้ กยพ.กร.	แบบเลขที่	62-2-021
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กยพ.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS	1	ชุด	8,000.-	8,000.-	-	-	8,000.-	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	2,250.-	2,250.-	-	-	2,250.-	
	- CLOSE RACK 9 U	1	ชุด	4,015.-	4,015.-	-	-	4,015.-	
	- HEAVY DUTY FAN 2x Ø 4"	1	ชุด	1,210.-	1,210.-	-	-	1,210.-	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,230.-	1,230.-	-	-	1,230.-	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	30	ชุด	300.-	9,000.-	-	-	9,000.-	
	- CAT.6 CABLE	463	เมตร	18.-	8,334.-	-	-	8,334.-	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	155	ท่อน	76.-	11,780.-	-	-	11,780.-	
	- TERMINATE ตัวเมีย CAT 6	1	ชุด	100.-	100.-	-	-	100.-	
	- TERMINATE PATCH PANEL 24 P.	2	แผง	2,000.-	4,000.-	-	-	4,000.-	
	- TERMINATE PATCH CORD 24 P.	3	แผง	2,000.-	6,000.-	-	-	6,000.-	
	- PATCH CORD 1 M.	30	เส้น	66.-	1,980.-	-	-	1,980.-	
	- CABLE MARAGEMENT 1 U	1	ชุด	300.-	300.-	-	-	300.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	9,000.-	9,000.-	-	-	9,000.-	
	- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	13,000.-	13,000.-	-	-	13,000.-	
	รวม				80,199.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							80,199	